	西安理工大学高科学院校园零建项目（阶梯教室升级改造）

施工工序及报价单
一、施工工序及报价单

	序号
	项目名称
	工程量价格计算
	备注

	
	
	单位
	工程量
	单价（元）
	合计（元）
	

	1
	拆除+安装桌椅（放线、打孔、安装）、桌椅转室外
	㎡
	1094.4
	
	
	

	2
	破除原地面（人工+机械破除地面），人工转运垃圾
	㎡
	1094.4
	
	
	1.人工转运至室外；2.二次倒运至垃圾场。

	3
	挖掘素土（人工挖素土：统一以低点往下换填1米深）
	㎡
	1094.4
	
	
	二次倒运素土，拉到垃圾场

	4
	30cm厚3：7灰土垫层下房心素土回填（含：搅拌、转运、铺设、夯实）
	㎡
	1094.4
	
	
	人工二次倒运到室外，人工转至室内夯实

	5
	打孔植筋，绑扎∮6.5双向网片筋。
	㎡
	1094.4
	
	
	

	6
	商砼浇筑（支模、浇筑、磨平：15公分厚C25商砼）
	㎡
	1094.4
	
	
	人工转运打混凝土

	7
	做自流平
	㎡
	1094.4
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	

	最终以实际测量面积乘以综合单价为准结算。


二、报价要求

1.所报单价：应包括人工费、机械费、管理费、利润、雨季施工费、安全文明施工费、环保措施费、税费等。（备注：材料甲供）。
2.所报价格需提供一份公司营业执照、企业资质证书、开户账号复印件。

3.施工工期：2025 年7月17日至8月15日。

三、报送时间与联系方式

请将报价单于 2025年7月16日 17:00 前密封送至西安理工大学高科学院新建办，或邮寄至咸阳市泾河新区先锋大街东七路18号西安理工大学高科学院行政办公楼328室，联系人：李老师13468655574，技术咨询：佘工（工程师）13991146459。

                                   西安理工大学高科学院

                                     后勤处、新建办
                                     2025年7月11日
